

Międzychód, 2017-07-14

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DO 30000,00 EURO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30000,00 EURO.

Przedmiotem zamówienia są **roboty budowlane – utwardzenie dróg na Cmentarzu Komunalnym w Międzychodzie etap III.**

Zamawiającym jest Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie ul. Bolesława Chrobrego 24A 64-400 Międzychód

Zamówienie dotyczy następującego zakresu prac – opis przedmiotu zamówienia:

- a. ETAP III pn. od krzyżówki za bramą do krzyżówki na wysokości kaplicy wraz z parkingami:
 1. Korytowanie na głębokość 50 cm. Grunt z korytowania należy rozplantować w obrębie prowadzonych prac.
 2. Tłuczeń ulepszający z istniejącej drogi należy wykorzystać jako podbudowę remontowanej drogi – koszty należy traktować jako prace zamienne w związku ze spłyceniami korytowania.
 3. Kostka brukowa – granit strzegomski (fotografia nr 1,2 i 3).
 4. Kostka betonowa – „staro bruk” szary (fotografia nr 4 oraz 5).
 5. Wyjazdy na część nieutwardzoną należy zakończyć krawężnikiem leżącym.
 6. Połączenia ze starą częścią cmentarza należy dopasować sytuacyjnie i niwelacyjnie w uzgodnieniu z inwestorem.
 7. Promienie łuków w obrębie skrzyżowania zostaną uzgodnione w trybie roboczym.

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT informuje, że do dnia 07 czerwca 2017 roku do godziny 12⁰⁰ **złożono jedną ofertę.**



Lp.	Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy	wartość netto /zł/	Punktacja w kryterium „cena”	wartość brutto /zł/
1.	Zakład Drogowo – Budowlany Jacek Hellwich ul. Gwardii Ludowej 15 64-400 Międzychód	176656,86		217287,94

Otwarcia ofert dokonałem w dniu 07 czerwca 2017 roku w obecności Prezesa MSK AQUALIFT Pana Wojciecha Danielczaka.

Przeprowadzono ocenę oferty złożonej zgodnie z ogłoszeniem z dnia 24 maja 2017 roku na stronie internetowej Zamawiającego.

Złożona oferta przewyższała wartość środków jakie Zamawiający przeznaczył na finansowanie zadania. Kosztorys inwestorski z dnia 28.04.2017 rok przygotowany przez Mieczysława Kańdułki ul. Polan 8 64-400 Międzychód Bielsko na wartość robót w wysokości 109401,62 zł (netto). Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

Zatwierdzam i akceptuję rozwiązanie
Międzychód dnia 14. 07. 2017r.


Kierownik ZZN
Piotr Ciesielski
Prezes Zarządu

Wojciech Danielczak
Prezes MSK AQUALIFT