

Miejscowość, 2017-10-30

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/05/ZOZ/17. Nazwa zadania: Remont zabudowy śmieciarki na podwoziu samochodowym MAN TGM 18.240 4x2 BL o numerze VIN WMAN18ZZ38Y204620

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści pojazd bez stopni dla ładowaczy o ile nie będzie możliwe doposażenia podwozia w odpowiedni moduł elektroniczny?

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza wykonanie pojazdu bez stopni dla ładowaczy.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu składania ofert z 31.10.2017 na 03.11.2017, ze względu na konieczność weryfikacji specyfikacji technicznej podwozia u jego producenta?

Odpowiedź:

Tak, wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu złożenia ofert, godzina złożenia ofert bez zmian

Pytania nr 3

§ 7 ust. 2 zgodnie z treścią umowy

– Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia w wysokości obligatoryjnych odsetek, za każdy dzień zwłoki Prosimy o usunięcie zapisu, gdyż jego treść narusza art. 483 § 1 kc. Zgodnie z art. 483 § 1 kc dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia niepieniężnego. Zastrzeżenie kary za nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego jest nieważne z mocy art. 58 kc.

Wykonawcy będą przysługiwać odsetki na warunkach określonych kodeksem cywilnym i ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych .

Odpowiedź.

Zamawiający wykreśla z projektu umowy zapis w § 7 ust 2

– **Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia w wysokości obligatoryjnych odsetek, za każdy dzień zwłoki**

Dodatkowe wyjaśnienia, zmiany treści swiz:

1. Dodaje się w projekcie umowy w § 5 pkt. 5 punkt o treści:

„Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w szczególności niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 dni udostępnienia na wniosek Wykonawcy dokumentacji technicznej, udzielania informacji o stanie technicznym pojazdu, rozwiązaniach technicznych zabudowy oraz podwozia, wcześniejszych naprawach jak również o modyfikacjach rozwiązań producentów podwozia i zabudowy. Udostępnienie jak również udzielenie informacji może następować drogą korespondencji e-mail na adresy ustalone przez Strony.”

2. Dokonuje się zmiany w zapisach wyjaśnień do siwz z dnia 26.10.2017 pkt. e:

Było:


e. Maksymalny czas usuwania awarii zabudowy w okresie gwarancyjnym: 24h

Po zmianie:

e. **Maksymalny czas usuwania awarii zabudowy w okresie gwarancyjnym: co najmniej 3 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii, jednak nie dłużej niż 7 dni roboczych.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający przedłuża terminu składania ofert do dnia 03.11.2017 godzina 12:00. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


msk **AQUALIFT** sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Wojciech Danileczak