

Miejscowość, 2019-04-25

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/02/ZZN/19. Nazwa zadania: Budowa budynku mieszkalno - użytkowego przy ul. 17 Stycznia 53 roboty wykończeniowe, wykonanie wewnętrznych instalacji.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

W związku z obszernym zakresem robót z zakresu objętego ww. postępowaniem przetargowym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający przewiduje wydłużenie okresu wykonania robót do 90 dni?

Odpowiedź.

Jest:

„6. *Dodatkowe postanowienia dot. kryterium termin realizacji:*

Liczba punktów w kryterium termin realizacji zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca może zadeklarować termin wykonania zamówienia w następującym przedziale miesięcy:

Przedział dni możliwy do zadeklarowania: **60 najkrótszy możliwy - 80 najdłuższy możliwy termin realizacji**”

Zmienia się na:

„6. *Dodatkowe postanowienia dot. kryterium termin realizacji:*

Liczba punktów w kryterium termin realizacji zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca może zadeklarować termin wykonania zamówienia w następującym przedziale miesięcy:

Przedział dni możliwy do zadeklarowania: **70 najkrótszy możliwy - 90 najdłuższy możliwy termin realizacji**”

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

msk AQUALIFT sp. z o.o.
Prezes Zarządu


Wojciech Danielczak
Wojciech Danielczak

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy