

Międzychód, 2017-08-16

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DO 30000,00 EURO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30000,00 EURO.

Przedmiotem zamówienia są **roboty budowlane – utwardzenie dróg na Cmentarzu Komunalnym w Międzychodzie etap III.**

Zamawiającym jest Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie ul. Bolesława Chrobrego 24A 64-400 Międzychód

Zamówienie dotyczy następującego zakresu prac – opis przedmiotu zamówienia:

a. ETAP III pn. od krzyżówki za bramą do krzyżówki na wysokości kaplicy:

1. Korytowanie na głębokość 40 cm. Grunt z korytowania należy rozplantować w obrębie prowadzonych prac.
2. Tłuczeń ulepszający z istniejącej drogi należy wykorzystać jako podbudowę remontowanej drogi – koszty należy traktować jako prace zamienne w związku ze spłyceniami korytowania.
3. W załączniku „szkic etap III_2” zaznaczono dwa zakresy prac: szkic kolorek **czerwonym** dotyczy całego zakresu robót, szkic zaznaczony kolorem **niebieskim** zakres dotyczy tylko ułożenia kostki granitowej.
4. Kostka brukowa – granit strzegomski (fotografia nr 1, 2 i 3).
5. Kostka betonowa – „staro bruk” szary (fotografia nr 4 oraz 5).
6. Wyjazdy na część nieutwardzoną należy zakończyć krawężnikiem leżącym.
7. Połączenia ze starą częścią cmentarza należy dopasować sytuacyjnie i niwelacyjnie w uzgodnieniu z inwestorem.
8. Promienie łuków w obrębie skrzyżowania zostaną uzgodnione w trybie roboczym.

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT informuje, że do dnia 14 sierpień 2017 roku do godziny 14⁰⁰ **złożono jedną ofertę.**

Lp.	Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy	wartość netto /zł/	Punktacja w kryterium „cena”	wartość brutto /zł/
1.	Zakład Drogowo – Budowlany Jacek Hellwich ul. św. Jana Pawła II 15 64-400 Międzychód	70246,87	100,00	86403,65

Otwarcia ofert dokonałem w dniu 16 sierpnia 2017 roku w obecności Prezesa MSK AQUALIFT Pana Wojciecha Danielczaka

Przeanalizowałem złożoną ofertę. Najkorzystniejszą ofertę według kryterium cena złożyła firma: **Zakład Drogowo – Budowlany Jacek Hellwich ul. św. Jana Pawła II 15 64-400 Międzychód, która złożyła ofertę na 25600,00 zł (netto) plus VAT 23%.**

Proponuję zwarcie umowy na budowę drogi ETAP III z terminem wykonania do 24 październik 2017 rok.

Zatwierdzam i wyrażam zgodę na zawarcie umowy na przedmiot zamówienia
Międzychód dnia 16.08.2017 r.

msk AQUALIFT Sp. z o.o.
Kierownik Zakładu Zarządzania
Piotr Ciesielski
Wojciech Danielczak
Prezes MSK AQUALIFT
Wojciech Danielczak